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COMUNE DI ASSISI

SETTORE LAVORI ED OPERE PUBBLICHE-

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Piazza del Comune n. 10 - Palazzo dei Priori

06100 PERUGIA

Repertorio: n. ____________________

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di:

"REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA

EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI"

Codice CUP: G73I22000110001

Codice CIG: _______________

Impresa: __________________
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L'anno ____________________, il giorno

____________________, del mese di

__________________, presso l'ufficio dell'Ente

COMUNE DI Assisi nella sede di Piazza del Comune,

10 - Palazzo dei Priori , avanti a me

________________, _____________ ________________ ,

ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a

rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo,

si sono personalmente costituiti:

ll Sig. ____________________________

________________________________, nato a

________________ il ________________, il quale

interviene nella sua qualità di ________________ ,

C.F./Partita IVA ________________, autorizzato alla

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in

virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per

la carica presso la sede dello stesso Ente in

Piazza del Comune, 10 - Palazzo dei Priori - Assisi

(PG) (in seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. ___________________, nato a

___________________ il ______________________, il

quale interviene nella sua qualità di

________________ dell'impresa __________________,

Partita IVA ____________________,  domiciliato per
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la carica presso la sede della stessa impresa in

_______________________ alla ______________________

(in seguito denominato "Contraente"), giusta

certificazione della C.C.I.A.A. di

___________________, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne

hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Atto n._________ del ____________

(approvazione progetto di fattibilità tecnica ed

economica), n. Atto di Approvazione progetto

esecutivo __________________ del __________________

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE

NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA

EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI"

- che con successiva ________________, esecutiva ai

sensi di legge, si è preso atto dell’intervenuto

finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti

gli elementi essenziali del contratto di cui agli

artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice
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dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs.

267/2000, ed è stato, quindi, disposto di

aggiudicare l'appalto mediante procedura

__________________, avvalendosi del criterio del

__________________, con offerta

____________________, e di stipulare il relativo

contratto con determinazione del corrispettivo a

______________________;

- che il bando per la "REALIZZAZIONE NUOVO POLO

UNICO DI PUGILATO - AREA EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M.

DEGLI ANGELI - ASSISI" è stato regolarmente

pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a

base d’asta di € 3.244.096,85 (diconsi Euro

tremilioniduecentoquarantaquatromilanovantasei/85)

oltre IVA, di cui € 148.115,47  (diconsi Euro

centoventiduemilaquattrocentosettantuno/95) oltre

IVA, relativi ai costi per la sicurezza, come

risultanti dall'apposito piano annesso al progetto

esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che il giorno ________________, ad esito della

procedura di gara, è stato dichiarato

provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il

contraente __________________, che si è
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dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per

Euro ____________________ compresi i costi per la

sicurezza di € 148.115,47  (diconsi Euro

centoventiduemilaquattrocentosettantuno/95) oltre

IVA ___________________%, per complessivi Euro

_____________________, (il contraente ha

regolarmente indicato nella propria offerta i

costi della manodopera e gli oneri di sicurezza

aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma

10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di

congruità dell'offerta);

- che con ________________, esecutiva ai sensi di

legge, riscontrata la regolarità delle operazioni

di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato

definitivamente aggiudicato alla precitata

impresa e contraente, alle condizioni di seguito

descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti

necessari a comprovare la capacità giuridica,

tecnica e finanziaria del citato contraente;

- che i lavori sono finanziati con:
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________________

- che le risultanze della gara e relativa

aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di

pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state

pubblicate nel seguente modo:

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

________________;

- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

in data ________________;

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana:  in data

________________;

- Bollettino Ufficiale Regione: in data

________________;

- Quotidiani nazionali n° ________________:

descrizione: ________________;

- Quotidiani locali n° ________________:

descrizione ________________;

- Indirizzo Internet: ________________;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e

s.m.i. , la ________________ si è costituita

fideiussore con polizza n° ________________,

emessa in data ________________, nell’interesse
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del contraente ed a favore della Stazione

appaltante Comune di Assisi, agli effetti e per

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte

dal contraente in dipendenza della esecuzione dei

lavori oggetto del presente appalto. Con tale

garanzia fideiussoria il fideiussore

________________ si riterrà obbligato in solido

con il contraente fino all'approvazione del

certificato di collaudo/regolare esecuzione dei

lavori di cui trattasi, obbligandosi

espressamente a versare l’importo della garanzia

su semplice richiesta dell'Amministrazione

appaltante e senza alcuna riserva;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. è stata versata garanzia definitiva in

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,

presso la sezione di tesoreria provinciale (o

presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno

a favore della Stazione appaltante;

ovvero
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- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del

D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. è facoltà della Stazione

appaltante non richiedere una garanzia per gli

appalti con affidamento diretto ovvero da

eseguirsi da operatori economici di comprovata

solidità, e che l’esonero dalla prestazione della

garanzia è stato subordinato ad un miglioramento

del prezzo di aggiudicazione e di seguito

adeguatamente motivato: ________________.

- che l'importo garantito ai sensi del precedente

punto è ridotto del ________________%, così come

previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., poichè il contraente

ha prodotto almeno una delle seguenti·

certificazioni:

- sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma

UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi

della norma UNI EN ISO 14064-1o un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai

sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

ovvero

rientra tra una delle seguenti categorie:·

microimprese, piccole e medie imprese e dei

raggruppamenti di operatori economici o consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del

contraente __________________, non risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di

applicazione di misure di prevenzione di cui

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove

disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.
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TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.Il Comune di Assisi, nella persona del Dott.

Fabrizio Proietti, Segratario Generale del Comune

di Assisi, affida al contraente __________________

e per essa al costituito sig. ___________________,

che accetta, l'appalto relativo ai lavori di

"REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA

EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI" da

eseguirsi in Via Valecchi Fraz. Santa Maria degli

Angeli (PG). Il contraente si obbliga ad eseguire

detti lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti

facenti parte del progetto esecutivo approvato con

Atto____________________________________

(approvazione progetto di fattibilità tecnica ed

economica, n. Approvazione progetto esecutivo

__________________ del __________________ esecutiva

ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi
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alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al

d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel

________________ D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato

generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge

136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento è ____________;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento

è D58I20001050001.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro

_____________________ compresi i costi per la

sicurezza pari ad Euro € 148.115,47  (diconsi Euro

centoquarantottomilacentoquindici/47) oltre IVA

___________________%, per complessivi Euro

___________________.

2. Il contratto è stipulato a

______________________.

___________(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a

seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso
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ed invariabile.

________________ (a misura)

3. L'importo contrattuale dei costi della

sicurezza, come determinato dalla S.A., rimane

fisso ed invariabile.

(a corpo con offerta a unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con l'importo

risultante dall'offerta.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.:

1) si potrà procedere alla revisione dei prezzi a

motivo delle seguenti clausole chiare, precise e

inequivocabili già previste nei documenti di gara:

(Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 Art. 23

Revisione prezzi in vigore dal 22/03/2022)

2) per i contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione

potranno essere valutate, sulla base dei prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province autonome

territorialmente competenti, solo per l’eccedenza

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo

originario e comunque in misura pari alla metà.
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3. Si allega l'Elenco Prezzi approvato e la

Struttura Categorie in cui si suddivide il

contratto:

Struttura delle Categorie del computo

Elenco delle Categorie con importi totali

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per

l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà

effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla

data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un

congruo preavviso al contraente il giorno e il

luogo in cui deve presentarsi, munita del personale

idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
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necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e

disegni di progetto. Qualora il contraente non si

presenti, senza giustificato motivo, nel giorno

fissato dal direttore dei lavori per la consegna,

la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione oppure, di

fissare una nuova data per la consegna, ferma

restando la decorrenza del termine contrattuale

dalla data della prima convocazione. All’esito

delle operazioni di consegna dei lavori, il

direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono

il relativo verbale e da tale data decorre

utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per

causa imputabile alla stazione appaltante, il

contraente può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il

contraente ha diritto al rimborso delle spese

contrattuali effettivamente sostenute e

documentate, ma in misura non superiore ai seguenti

limiti: ________________ ovvero, indicati

all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove

l’istanza di recesso del contraente non sia accolta

e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso
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ha diritto ad un indennizzo (previa riserva

formulata sul verbale di consegna) per i maggiori

oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di

calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo

5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei

lavori in via di urgenza, il contraente avrà

diritto al rimborso delle spese sostenute per

l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei

lavori, ivi comprese quelle per opere

provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa

esclusivamente nelle ipotesi di eventi

oggettivamente imprevedibili, per ovviare a

situazioni di pericolo per persone, animali o cose,

ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero

per il patrimonio storico, artistico, culturale

ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione

immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa

la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di

consegna d’urgenza, il verbale indicherà le

lavorazioni che il contraente deve immediatamente

eseguire, comprese le opere provvisionali.
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5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero

molto estesi, ovvero mancasse l'intera

disponibilità dell'area sulla quale dovrà

svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi

altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante

potrà disporre la consegna anche in più tempi

successivi, con verbali parziali, senza che per

questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o

trarre motivi per richiedere maggiori compensi o

indennizzi. La data legale della consegna dei

lavori, per tutti gli effetti di legge e

regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di

consegna parziale. La consegna parziale dei lavori

è disposta a motivo della natura delle opere

________________ da eseguire, ovvero, di temporanea

indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si

provvede di volta in volta alla compilazione di un

verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di

questi costituisce verbale di consegna definitivo

anche ai fini del computo dei termini per

l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di

temporanea indisponibilità delle aree e degli

immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un

programma di esecuzione dei lavori che preveda la
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realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle

aree e sugli immobili disponibili.

7. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai

lavori entro il termine improrogabile di giorni

________________ dalla data del verbale di consegna

fermo restando il rispetto del termine per la

presentazione del programma di esecuzione dei

lavori di cui al successivo articolo. Il contraente

è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i

lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al

programma di esecuzione da esso redatto in modo da

darli completamente ultimati nel numero di giorni

naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori,

eventualmente prorogati in relazione a quanto

disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le

opere appaltate entro il termine di giorni 425

naturali e consecutivi dalla data del verbale di

consegna dei lavori. In caso di appalto con il

criterio di selezione dell’OEPV (Offerta

Economicamente Più Vantaggiosa), il termine

contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà

determinato applicando al termine a base di gara la

riduzione percentuale dell’offerta di ribasso
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presentata dal contraente in sede di gara, qualora

questo sia stato uno dei criteri di scelta del

contraente. Il contraente dovrà comunicare, per

iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione

dei lavori si rimanda alla redazione dello

specifico programma esecutivo dettagliato a cura

del contraente in coerenza con il cronoprogramma

predisposto dalla stazione appaltante, con

l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con

le obbligazioni contrattuali, da presentare prima

dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1

lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno

riportate, per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare

presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento

dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni

singolo intervento le stazioni appaltanti, prima
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della gara, istituiscono un ufficio di direzione

lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, in relazione alla dimensione e alla

tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più

assistenti con funzioni di direttore operativo o di

ispettore di cantiere aventi mansioni specificate

all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui

è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in

conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità

del coordinamento e della supervisione

dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei

lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il

contraente in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha inoltre la specifica

responsabilità dell’accettazione dei materiali,

sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
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attività ed i compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice dei contratti e dalle relative

norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la

regolarità da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi

nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte del

contraente, della disposizione di cui all’articolo

105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il

direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in

tutte le modalità possibili al conseguimento dei

fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei

contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m.

49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal

direttore dei lavori e saranno considerati atti

pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad

oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti
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i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori dovà essere

effettuata attraverso l'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per

l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni

in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di

acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata

al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la

misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; può essere, peraltro, da lui



pag.22

attribuita al personale che lo coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il

direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e

certificarli sui libretti delle misure con la

propria firma, e curerà che i libretti o i

brogliacci siano aggiornati e immediatamente

firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore

che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire

alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di

procedervi e dovrà  firmare subito dopo il

direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse

di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei

lavori potrà procedere alle misure in presenza di

due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti

o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi

dimensioni, potranno essere compilati in sede

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal

contraente o da un suo tecnico che ha assistito al

rilevamento delle misure o sono considerati come

allegati ai documenti nei quali sono richiamati e

portano la data e il numero della pagina del

libretto del quale si intendono parte. Si potranno

tenere distinti libretti per categorie diverse,
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lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale

importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto

a corpo ovvero per la parte a corpo di un

intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo

e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute

omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è

riportato il relativo importo e la sua aliquota

percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti

in sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono

determinati sulla base delle aliquote percentuali

così definite, di ciascuna delle quali viene

contabilizzata la quota parte effettivamente

eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto

a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di

categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo

"Importo del contratto" desunto dal computo metrico

estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono
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determinati sulla base delle effettive quantità

realizzate e misurate.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti,

del presente contratto potranno essere autorizzate

dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le

modalità previste dall’ordinamento della stazione

appaltante cui il RUP dipende e potranno essere

attuate senza una nuova procedura di affidamento

nei casi contemplati dal Codice dei contratti

all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse

anche a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte,

la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,

se il valore della modifica risulti al di sotto di

entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice

dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del

contratto per i contratti di lavori sia nei settori

ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura

complessiva del contratto. In caso di più modifiche
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successive, il valore sarà accertato sulla base del

valore complessivo netto delle successive

modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell’importo del contratto, la stazione appaltante

potrà imporre al contraente l’esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario

e l’esecutore non può far valere il diritto alla

risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è

accompagnata da un atto di sottomissione che

l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di

accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in

cui la stazione appaltante disponga variazioni in

diminuzione nel limite del quinto dell’importo del

contratto, deve comunicarlo all’esecutore

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento

del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal

caso nulla spetta all’esecutore a titolo di

indennizzo. Ai fini della determinazione del

quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla

somma risultante dal contratto originario,

aumentato dell’importo degli atti di sottomissione

e degli atti aggiuntivi per varianti già
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intervenute, nonché dell’ammontare degli importi,

diversi da quelli a titolo risarcitorio,

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi

degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere

il contratto con il contraente per le motivazioni e

con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle

seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica

sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui

all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del

Codice dei contratti, nel caso in cui risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali

il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto

iniziale e comporti per l'amministrazione

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli
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disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

siano state superate le soglie di cui al comma 7

del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali”

sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa

di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell’articolo 106;

c) il contraente si è trovato, al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,

comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per

quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto

riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di appalto o di

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per

quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto

essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere

aggiudicato in considerazione di una grave
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violazione degli obblighi derivanti dai trattati,

come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi

dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione

Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con

l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge

sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale

ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e

s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in

partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o violazione delle norme regolanti il

subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il

contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta

la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o

dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto

un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione
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di cui al codice delle leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte del contraente, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni, invierà al

responsabile del procedimento una relazione

particolareggiata, corredata dei documenti

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti

regolarmente, il cui importo può essere

riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì,

la contestazione degli addebiti al contraente,

assegnando un termine non inferiore a quindici

giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza

che il contraente abbia risposto, la stazione

appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione

lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo
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superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque

quando superino sei mesi complessivi, il contraente

può chiedere la risoluzione del contratto senza

indennità; se la stazione appaltante si oppone, il

contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi

per negligenza del contraente rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o

il responsabile unico dell’esecuzione del

contratto, se nominato, gli assegnerà un termine,

che, salvo i casi d'urgenza, non può essere

inferiore a dieci giorni, entro i quali il

contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l’appaltatore, qualora

l’inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve il contratto, fermo restando il pagamento

delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il

contraente ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
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aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente

dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso

di mancato rispetto del termine assegnato, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata

dalla Stazione appaltante la comunicazione della

decisione assunta sarà inviata al contraente nelle

forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,

anche mediante posta elettronica certificata (PEC),

con la contestuale indicazione della data alla

quale avrà luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il

contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza

di questi, alla presenza di due testimoni, si

procederà quindi alla redazione del verbale di

stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei

materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
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esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di

quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del

Codice dei contratti, in caso di fallimento, di

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o di

liquidazione dell'appaltatore ovvero in caso di

perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di

cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,

ovvero, qualora si tratti di imprenditore

individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei

casi previsti dalla normativa antimafia, la

stazione appaltante può proseguire il rapporto di

appalto con altro operatore economico che sia

costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.

50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione

adeguati ai lavori ancora da eseguire; non

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante

dovrà recedere dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti
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1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs.

n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto

d'appalto verrà calcolato l’importo

dell’anticipazione del prezzo pari al 30% per cento

da corrispondere all’appaltatore entro quindici

giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma

dei lavori. L'importo della garanzia verrà

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante. Il contraente decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede

all’accertamento e alla registrazione di tutti i
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fatti producenti spesa contemporaneamente al loro

accadere, affinché possa sempre rilasciare gli

stati d’avanzamento dei lavori entro il termine

fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei

certificati per il pagamento degli acconti da parte

del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in

acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo

credito, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

400.000,00.

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio,

anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarità contributiva (DURC)

dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio

in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarità contributiva relativo

a personale dipendente del contraente o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento

l’importo corrispondente all’inadempienza per il
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successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. Sull’importo netto progressivo

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, il responsabile unico del procedimento

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso il contraente, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la stazione appaltante paga anche in

corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute al contraente del

contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia

previsto il pagamento.



pag.36

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei

contratti, il termine per il pagamento relativo

agli acconti del corrispettivo di appalto non può

superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione

di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che

sia diversamente ed espressamente concordato dalle

parti ________________.

I certificati di pagamento delle rate di acconto

sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

base dei documenti contabili indicanti la quantità,

la qualità e l'importo dei lavori eseguiti,

contestualmente all'adozione di ogni stato di

avanzamento dei lavori e comunque entro un termine

non superiore a sette giorni dall'adozione degli

stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si

applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla

tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di ________________ della notizia

dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita' delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro

________________ giorni dalla stipula del presente

contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 425(

cinquecento) giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dal verbale di consegna lavori,

computati secondo le vigenti disposizioni

normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine
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indicato per l'esecuzione delle opere, verrà

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale

di Euro 1 per mille calcolata nella misura

stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei

contratti, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille

dell'ammontare netto contrattuale e

complessivamente nel limite massimo del 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori,

ordinata  dal  direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o

di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

comprese situazioni che determinano la necessita'

di procedere alla redazione di una variante in

corso d'opera. La sospensione può essere disposta

dal RUP per il tempo strettamente necessario e per

ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra

cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti. Cessate

le cause della sospensione, il RUP  disporrà la
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ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo

termine contrattuale. La sospensione permane per il

tempo strettamente necessario a far cessare le

cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del

contraente, compila il verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato

l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento

dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinchè alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni,

durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando

superino sei mesi complessivi, il contraente può

chiedere la risoluzione del contratto senza

indennità; se la stazione appaltante si oppone, il

contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è

dovuto al contraente negli altri casi. Le

contestazioni del contraente in merito alle



pag.40

sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa

dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora il contraente non intervenga alla firma dei

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo

contrattuale complessivo il responsabile del

procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga

sospensioni totali o parziali dei lavori per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4

dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore

potrà essere risarcito sulla base dei seguenti

criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali

infruttifere si otterranno sottraendo all’importo

contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10

per cento e le spese generali nella misura del 15

per cento e calcolando sul risultato la percentuale

del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per

il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni

di sospensione e costituisce il limite massimo
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previsto per il risarcimento quantificato sulla

base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sarà riconosciuta

coincidente con la ritardata percezione dell’utile

di impresa, nella misura pari agli interessi legali

di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)

del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

computati sulla percentuale del dieci per cento,

rapportata alla durata dell’illegittima

sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni

inutilmente corrisposte saranno riferiti

rispettivamente al valore reale, all’atto della

sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e

alla consistenza della mano d’opera accertati dal

direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene

sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non

imputabili non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine fissato  può richiederne la proroga. La

richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di
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proroga è resa dal responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento

del contratto né ad alcuna indennità qualora i

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla

stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo

impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi

parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione

dei lavori viene incrementato, su istanza del

contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare

completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal

programma operativo dei lavori, indipendentemente

dalla durata della sospensione. Ove pertanto,

secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori

sospesi possa essere effettuata, una volta

intervenuta la ripresa, entro il termine di

scadenza contrattuale, la sospensione temporanea

non determinerà prolungamento della scadenza

contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno

risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il

contraente, nel quale dovranno essere specificati i
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motivi della sospensione e, nel caso di sospensione

parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del

direttore dei lavori, sono redatti non appena

venute a cessare le cause della sospensione, e sono

firmati dal contraente ed inviati al responsabile

del procedimento, indicando il nuovo termine

contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente può

chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le

forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6

del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L’esecutore non può pretendere indennizzi per

danni alle opere o provviste se non in caso

fortuito o di forza maggiore e nei limiti di

seguito consentiti dal presente contratto:

________________.

Nel caso di danni causati da forza maggiore

l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori

nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in

difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento,
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a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al

quale può avere diritto l’esecutore, spetta al

direttore dei lavori redigere processo verbale alla

presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il

danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o

delle persone delle quali esso è tenuto a

rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento

del presente contratto, il contraente ha prestato

la  garanzia definitiva di cui all'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,

per l'importo di Euro ________________. Si precisa

che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato

decreto, il contraente ha fruito del beneficio

della riduzione del ________________% dell'importo

garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze

contrattuali ad opera del contraente, la Stazione

appaltante incamererà in tutto od in parte la

garanzia di cui al comma precedente, fermo restando

che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non



pag.45

sia attivata la procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro

________________ giorni dalla richiesta del

Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare escuzione

come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.

4. È a carico del contraente la responsabilità di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando la Stazione

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il

contraente attiverà, in relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilità civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

emessa il ________________ da ________________, per

un importo garantito di Euro ________________, così

come previsto nel bando di gara, a garanzia dei

danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed

Euro ________________ per quanto attiene la
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responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere

autorizzato dalla Stazione appaltante.

I soggetti affidatari del contratto, di norma,

eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi,

le forniture compresi nel contratto. Il contratto

non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto è subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come mod. L. 55/2019

(Legge conversione Decreto Sblocca cantieri) come

modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. n.

108 del 29/07/2021 e deve essere sempre autorizzato

dalla Stazione Appaltante.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria

appartengano, sono subappaltabili a scelta del

Concorrente, con le seguenti limitazioni:

per la categoria prevalente fino al 49,90%;-

per le categorie scorporabili obbligo di-

qualificazione o subappalto qualificante.

Il subappaltatore, come disposto al comma 14
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dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le

prestazioni affidate in subappalto, deve garantire

gli stessi standard qualitativi e prestazionali

previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, inclusa l’applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro,

qualora le attività oggetto di subappalto

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto

dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni

relative alle categorie prevalenti e siano incluse

nell’oggetto sociale del contraente principale.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese

nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la

stazione appaltante acquisisce il documento unico

di regolarità contributiva in corso di validità

relativo all'affidatario e a tutti i

subappaltatori.

2. Il contraente del contratto può affidare in

subappalto opere o lavori previa autorizzazione

della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia

partecipato alla procedura per l'affidamento

dell'appalto;
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b) il subappaltatore sia qualificato nella

relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i

lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si

intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessità tecnica,

quali strutture, impianti e opere speciali di cui

all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal

medesimo comma, l'eventuale subappalto non può

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e

non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di

lavori e le rispettive imprese subappaltatrici a

cui sono affidate:
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Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e

rispettare i principi generali di prevenzione in

materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti

dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in

proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è

chiamato ad operare.

2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate

al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa

quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e

delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei

lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori
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di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con

l’attività oggetto dell’appalto o della

concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente;

 - a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarità

contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione

appaltante tratterrà dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50
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per cento; le ritenute potranno essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di verifica di

conformità, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo

per i lavori e a verifica di conformità per i

servizi e per le forniture, per certificare che

l'oggetto del contratto in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel

rispetto delle previsioni e delle pattuizioni

contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre

sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi

di particolare complessità dell’opera da

collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in

cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti

previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire

l’incarico di collaudo, si darà luogo ad un
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certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il

certificato di regolare esecuzione è emesso dal

direttore dei lavori ed è confermato dal

responsabile del procedimento non oltre tre mesi

dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà

a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e

i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni

di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che

sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a

tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre

che sia provveduto d'ufficio, in danno

all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo

credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le

spese di visita del personale della stazione

appaltante per accertare la intervenuta

eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse
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mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di

saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o

eccedenza su quanto è stato autorizzato ed

approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e

228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per

la sua accettazione anche al contraente, il quale

deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto

della firma egli può aggiungere le richieste che

ritiene opportune, rispetto alle operazioni di

collaudo. Tali richieste devono essere formulate e

giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo

riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dal contraente al

certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite

che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e controversie

1.  La gestione delle eventuali riserve iscritte

dal contraente sarà definita secondo la disciplina

adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli

artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e
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riportata nel capitolato speciale.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto sarà

risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in

caso di rifiuto della proposta di accordo bonario

ovvero di inutile decorso del termine per

l'accettazione, può instaurare un contenzioso

giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a

pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in

relazione al presente contratto, comprese quelle

inerenti alla sua validità, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in

conformità alle procedure indicate agli artt. 209 e

210 del Codice dei contratti, che le parti

dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

interamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti societari e nella struttura

dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per

suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima

dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia

del piano di sicurezza.

Art. 21 -  Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale

e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del

contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si

dichiara che il valore del presente contratto è di

Euro _____________________, oltre IVA. Il presente

contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto

si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di
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nullità,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalità elettronica secondo le norme

vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;

- tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle

modalità di legge, i seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati e parte integrante

del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M.

19 aprile 2000, n. 145;

- il capitolato speciale e prestazionale

d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le

relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- l'elenco dei prezzi unitari;

- il cronoprogramma;

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100
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del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

- ________________.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia

con inchiostro indelebile su numero

________________ fogli resi legali, di cui sono

occupate facciate intere ________________ e la

________________ fino a questo punto, che viene

letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme

alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo

sottoscrivono.

__________________

(Il Dirigente)

(___________________

Impresa appaltatrice

(Il Legale rappresentante)

(___________________)


