

COMUNE DI ASSISI

(Provincia di Perugia)

**Affidamento dei lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in S. Maria degli Angeli su tratto stradale di via Tescio" mediante procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) D.L.gs. 50/2016 e ss.mm. preceduta da indagine di mercato.
CIG: ZE7216D708 - CUP: G73F17000010004**

Verifica ed esame delle offerte pervenute

.....

Importo a base di gara: €. 23.788,00 (di cui €. 4.020,45 per incidenza della manodopera, €. 912,02 per oneri della sicurezza ed € 645,50 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso).

.....

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 21.12.2017, le cui premesse devono intendersi qui integralmente richiamate, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in S. Maria degli Angeli su tratto stradale di via Tescio";
- che con Determinazione a Contrarre n° 1252 del 28.12.2017 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) e b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. previa indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara (in numero 5) con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 c. 4 lett. a) del medesimo Decreto;
- che pertanto, con pec del 24.01.2018, 5 operatori economici idoneamente qualificati, sono stati invitati a presentare il proprio preventivo-offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che di seguito si riportano:

N.	Ditta	Sede	Prot. invio
1	Toce Domenico & C. Sas	Ardea (RM)	Pec 0003961 del 24.01.2018
2	Lillocci Impianti Elettrici di Lillocci Giovanni	Foligno (PG)	Pec 0003946 del 24.01.2018
3	Enea Appalti Srl	Ardea (RM)	Pec 0003963 del 24.01.2018
4	Falp Electric Srl	Cannara (PG)	Pec 0003948 del 24.01.2018
5	Cosmos Consalvi Srl	Magione (PG)	Pec 0003952 del 24.01.2018



Tutto ciò premesso:

Il giorno 07.08.2018 alle ore 10,30 presso la sala riunioni del Settore Infrastrutture in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riuniscono, in seduta pubblica, i componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 05.02.2018 di seguito indicati:

- Geom. Franco Siena – Presidente
- Ing. Stefano Rossi – Assistente
- Rag. Barbara Lunghi – Assistente con funzione di Segretario Verbalizzante.

E' presente alla seduta di gara il Sig. Lillocci Mauro giusta delega del 07.02.2018 del titolare dell'impresa Lillocci Impianti Elettrici.

Il Presidente dopo aver dato lettura della lettera invito, nonché delle condizioni in essa riportate, fa constatare che, nel termine prestabilito, sono pervenuti a mezzo pec n. 4 (quattro) preventivi-offerta; dall'esame degli stessi si rileva quanto segue:

n.	n. Prot.	Ditta	Ribasso
1	Lillocci Impianti Elettrici di Lillocci Giovanni	Foligno (PG)	48,00%
2	Cosmos Consalvi Srl	Magione (PG)	40,28%
3	Toce Domenico & C. Sas	Ardea (RM)	35,373%
4	Falp Electric Srl	Cannara (PG)	46,10%

Come espressamente previsto nella lettera-invito, l'aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.

Pertanto, per quanto sopra, si rileva quindi che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla **ditta Lillocci Impianti Elettrici di Lillocci Giovanni di Foligno (PG)** che ha offerto il ribasso del 48,00%.

Si propone pertanto l'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore della suddetta **ditta Lillocci Impianti Elettrici di Lillocci Giovanni di Foligno (PG)** per un importo di €. **15.047,19 + iva come per legge**, determinato come segue:

$$18.210,03 - (18.210,03 \times 48,00\%) + 4.020,45 + 912,02 + 645,50 = \text{€ } 15.047,19$$

18.210,03 = importo a base di gara al netto dell'incidenza manodopera, degli oneri per la sicurezza e dei costi della sicurezza


48,00% = ribasso di aggiudicazione


4.020,45 = incidenza della manodopera non soggetta a ribasso

912,02 = oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

645,50 = costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Di tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

Geom. Franco Siena  _____

Ing. Stefano Rossi  _____

Rag. Barbara Lunghi  _____

Assisi, li 07.02.2018