



DETERMINAZIONE N° DEL

Oggetto: *procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio. – Approvazione del verbale di gara. – Aggiudicazione definitiva dei lavori.*

C.I.G.: 34878519B0

C.U.P.: G79B10000090004

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.G.C. n° 182 del 06.10.2011, le cui premesse s'intendono integralmente richiamate, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio"; con la stessa deliberazione è stato autorizzato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 3089 del 08.11.2011 è stato motivato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata e stabilito il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Vista la nota prot. 0035406 del 09.11.2011 con cui 15 ditte, idoneamente qualificate, sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 3253 del 22.11.2011 con cui si è proceduto alla nomina della Commissione di gara.

Considerato:

- che, come stabilito nella lettera invito, le operazioni di gara si sono tenute il giorno 29.11.2011;
- che, in risposta alla lettera-invito sono pervenute 10 offerte valide;
- che, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione alla gara presentate dai concorrenti ed aver individuato le ditte definitivamente ammesse, la Commissione di gara ha dato immediato avvio alla fase di aggiudicazione;
- che, a conclusione delle operazioni di gara, è risultata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori Varian srl di Gualdo Cattaneo (Pg) che ha proposto un ribasso del 42,501% , come risulta dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante (all. "A").

Rilevato:

- che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;
- che la documentazione prodotta in sede di gara dalla Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo è da ritenersi sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e generali richiesti dalla lettera invito e pertanto non si ritiene necessario effettuare ulteriori verifiche.

Atteso che, per quanto sopra, è possibile approvare il verbale della gara di cui trattasi ed aggiudicare in via definitiva i lavori alla Ditta sopraindicata al fine di consentire la successiva stipulazione del contratto d'appalto.

Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. recante il codice dei contratti pubblici.

Visto il D.P.R. 207/2010.

Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.

Visti il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento comunale dei contratti.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale della gara a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "*sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio*" (all. "A").
3. Di aggiudicare definitivamente la gara di cui trattasi alla Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo (Pg) per un importo di € 151.497,20 + iva come per legge.
4. Di sub-impegnare definitivamente, a favore della Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo (Pg), la somma di € **166.646,92** (€ 151.497,20 + iva 10%) **sul Cap. 1638/10 RR.PP. 2010 (cap. entrata 2487)**.
5. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Contratti per i successivi adempimenti di competenza.
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rocco Cristiano.

Il Dirigente
Ing. Stefano Nodessi Proietti

COMUNE DI ASSISI

(Provincia di Perugia)

Verbale di gara a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio.

C.I.G.: 34878519B0

C.U.P.: G79B1000090004

Importo lavori a base di gara: € 212.850,67 (di cui € 59.745,58 per costi della manodopera, € 5.273,31 per spese generali sicurezza ed € 3.474,08 per costi della sicurezza, tutti non soggetti a ribasso).

L'anno 2011 il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 11,30, presso la sede del Settore Infrastrutture in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riunisce la Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n° 3253 del 22.11.2011, composta da:

Ing. Stefano Nodessi Proietti – presidente

Ing. Rocco Cristiano – componente

Ing. Stefano Rossi - componente

D.ssa Roberta Venarucci – segretario verbalizzante

Trattandosi di seduta di gara pubblica è inoltre presente, munito di regolare delega, il sig. Giovanni Proietti in rappresentanza della Ditta Varian di Gualdo Cattaneo.

PREMESSO:

- che con D.G.C. n° 195 del 06.10.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione del centro sportivo di Viole di Assisi, I° stralcio", per un importo da porre a base di gara di € 212.850,67 (di cui complessivi € 68.492,97 non soggetti a ribasso);

- che con la stessa D.G.C. n° 195/2011 è stato autorizzato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D.Lgs 163/2006 come modificato dalla L.106/2011;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3089 del 08.11.2011 è stato motivato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata e stabilito il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso;

- che pertanto, con nota prot. 0035406 del 09.11.2011, 15 ditte idoneamente qualificate sono state invitate a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dei lavori di cui trattasi.

Ciò premesso:

il Presidente Ing. Stefano Nodessi Proietti, unitamente ai componenti della Commissione ed avvalendosi del segretario verbalizzante, dichiara aperta la gara.

Il medesimo dopo aver dato lettura della lettera invito, nonché delle condizioni in essa riportate, fa constatare che, nel termine previsto, sono pervenuti 10 (dieci) plichi tutti perfettamente integri.

Si procede quindi a verificare che la documentazione prodotta dalle ditte concorrenti e le modalità di presentazione della stessa siano conformi a quanto previsto nella lettera invito alla gara.

A seguito di detta operazione, risulta:

	Ditta	Sede	Ammissione alla gara
01	Volpi srl	Palazzo di Assisi	Ammessa
02	Assisi strade srl	Palazzo di Assisi	Ammessa
03	F.Ili Trovati snc	Bagnaia (Pg)	Ammessa
04	G.M.P. spa	Marsciano (Pg)	Ammessa
05	Bies srl	Torchiagina di Assisi	Ammessa
06	F.Ili Fatabbi snc	Valfabbrica (Pg)	Ammessa
07	Lupini srl	Collazzone (Pg)	Ammessa
08	Varian srl	Gualdo Cattaneo (Pg)	Ammessa
09	S.E.A. spa	Marsciano (Pg)	Ammessa
10	Sotecno sas	Perugia	Ammessa

A questo punto, non ritenendo necessario effettuare ulteriori verifiche circa il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti di partecipazione alla gara, la Commissione procede alla fase di esame delle offerte e alla successiva aggiudicazione.

Da tale operazione risulta:

N.	Ditta	Ribasso % offerto
01	Volpi srl	38,987
02	Assisi strade srl	25,00
03	F.Ili Trovati snc	18,12
04	G.M.P. spa	18,230
05	Bies srl	14,80
06	F.Ili Fatabbi snc	30,10
07	Lupini srl	27,250
08	Varian srl	42,501

09	S.E.A. spa	17,17
10	Sotecno sas	35,513

Per quanto sopra,

come espressamente previsto nella lettera-invito, si procede all'aggiudicazione col criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Si rileva quindi che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata **dalla Ditta Varian srl di Gualdo Cattaneo (Pg) che ha offerto un ribasso del 42,501%**.

La suddetta ditta viene pertanto dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dei lavori in oggetto **per un importo di € 151.497,20 + iva come per legge**, determinato come segue:

$$144.357,70 - (144.357,70 \times 42,501\%) + 59.745,58 + 5.273,31 + 3.474,08 = \mathbf{\text{€ } 151.497,20}$$

144.357,70 = importo a base di gara al netto dei costi per la manodopera, delle spese generali per la sicurezza e dei costi per la sicurezza

42,501% = ribasso di aggiudicazione

59.745,58 = costi della manodopera non soggetti a ribasso

5.273,31 = spese generali sicurezza non soggette a ribasso

3.474,08 = costi della sicurezza non soggetti a ribasso

Di tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

Ing. Stefano Nodessi Proietti.....

Ing. Rocco Cristiano.....

Ing. Stefano Rossi

D. ssa Roberta Venarucci

Assisi, lì 29.11.2011