



Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

Comune di Assisi – Verbale di gara a procedura aperta telematica per l'appalto dei lavori di cui al "Piano Generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali di Assisi – 3° stralcio funzionale".

C.U.P.: G77H19001230004 C.I.G.: 80353493C3

Importo lavori a base di gara: € 1.238.233,69 (di cui € 63.075,95 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso).

VERBALE N° 1

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 9:45, presso la sede Operativa della Centrale Unica di Committenza, in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riuniscono in seduta pubblica i componenti del Seggio di Gara, nominati con Determinazione Dirigenziale n° 1140 del 15.11.2019, di seguito indicati:

- Geom. Franco Siena (RUP) - Presidente
- Rag. Barbara Lunghi - Assistente
- Dott.ssa Roberta Venarucci - Assistente con funzione di segretario verbalizzante.

Trattandosi di seduta di gara pubblica, assiste alle operazioni di gara il Sig. Luca Petrilli, in rappresentanza dell'Impresa Edile Stradale F.lli Massai (delega in atti).

PREMESSO:

- che con D.G.C. di Assisi n° 148 del 19.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui al "Piano Generale di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali di Assisi, 3° stralcio funzionale" per un importo da porre a base di gara di € 1.238.233,69 (di cui € 1.175.157,74 per lavori soggetti a ribasso ed € 63.075,95 per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso);
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 982 del 09.10.2019 è stato disposto l'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura di gara aperta telematica, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 c. 9 bis del medesimo Decreto ed esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97 c.8);
- che in attuazione della suddetta D.D. a contrarre, la Centrale Unica di Committenza ha provveduto a predisporre i documenti per la gara in oggetto e ad effettuare la pubblicazione del bando nelle seguenti sedi: G.U.R.I. V serie speciale contratti n° 123 del 18.10.2019, piattaforma telematica di negoziazione

“Portale Acquisti Umbria”, piattaforma pubblicazione bandi del M.I.T., Profilo del Committente ed Amministrazione Trasparente del Comune di Assisi e per estratto, su due quotidiani (di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale);

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, esclusivamente in modalità telematica, è scaduto **il giorno 18.11.2019 alle ore 12,00.**

Tutto ciò premesso:

il Presidente dichiara aperta la seduta di gara.

Il medesimo, assistito dai membri del Seggio, dopo aver ricordato le disposizioni che regolano la procedura, provvede ad accedere alla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” rilevando che, entro il termine perentorio prestabilito, sono pervenute sulla piattaforma stessa, con le modalità prescritte dal disciplinare telematico, **n° 118** istanze di partecipazione alla gara, così come risulta dall’apposito “elenco fornitori partecipanti”, generato dalla piattaforma telematica di negoziazione, **allegato “A”** al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente provvede quindi ad appurare per tutti i componenti del Seggio che non sussistono cause di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.

Si procede quindi, per ciascuno degli operatori economici concorrenti, all’apertura delle buste telematiche contenenti la “Documentazione Amministrativa”, verificando per ognuno la regolarità e completezza della documentazione caricata in piattaforma.

Le suddette operazioni proseguono ad oltranza, salvo breve interruzione per pausa pranzo, sempre in seduta pubblica fino alle ore 17:45. Il Seggio decide quindi di aggiornarsi al 20.11.2019 alle ore 9:00, dandone apposita comunicazione ai concorrenti tramite PEC.

Le operazioni riprendono quindi, alle ore 9:00 del giorno **20.11.2019**; a partire dalla ore 9:45 assiste alle operazioni il Sig. Luca Petrilli (Impresa edile stradale F.Ili Massai). Le operazioni vengono quindi sospese e la seduta viene sciolta alle ore 13:10. Il Seggio decide di aggiornarsi al 21.11.2019 alle ore 15:00, dandone apposita comunicazione ai concorrenti tramite PEC.

Le operazioni di esame della documentazione amministrativa riprendono il giorno **21.11.2019** alle ore 15:10; Assiste alla seduta il Sig. Luca Petrilli (Impresa edile stradale F.Ili Massai). Le operazioni proseguono fino alle ore 17:30 quando la seduta viene sciolta. Il Seggio decide di aggiornarsi al 25.11.2019 alle ore 9:30, dandone apposita comunicazione ai concorrenti tramite PEC.

Le operazioni di gara riprendono quindi il giorno **25.11.2019** alle ore 9:50; assistono alle operazioni la sig.ra Cristiana Civica, in rappresentanza della Ditta Saba Costruzioni srl (delega in atti) e, a partire dalle ore 11:30, il sig. Luca Petrilli. Le operazioni vengono sospese alle ore 13:50 con decisione di aggiornare la seduta al 26.11.2019 alle ore 8:30.

Il giorno 26.11.2019, dopo l’apertura della seduta pubblica alle ore 8:45, vengono concluse le operazioni di esame e verifica della documentazione amministrativa prodotta con i seguenti risultati:



- **Operatori economici ammessi: n° 108** in quanto nei loro confronti il Seggio ha riconosciuto la regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta;

- **Operatori economici esclusi: n° 1** per la seguente motivazione:

SIES STRADE SRL – fra la documentazione amministrativa è stata carica anche l’offerta economica violando così il principio di segretezza dell’offerta;

- **Operatori economici ammessi con riserva (soccorso istruttorio): n° 9** per le motivazioni di seguito riportate:

1. **ANTONINI SRL** – non è stata prodotta la garanzia provvisoria;
2. **BOSCARINI COSTRUZIONI** – è stata prodotta una garanzia provvisoria ridotta allo 0,80% ma non sono stati forniti tutti i giustificativi per tale riduzione;
3. **GOSTI SRL** – non è stata prodotta la ricevuta di versamento del contributo ANAC per problemi di malfunzionamento della piattaforma di riscossione;
4. **KREA COSTRUZIONI SRL** – non possibile esaminare la documentazione amministrativa caricata a sistema in quanto i files risultano danneggiati;
5. **M.I.-C.S. SRL** – non è stata prodotta l’istanza di partecipazione con le dichiarazioni integrative al DGUE come richieste dal disciplinare di gara;
6. **METAL STRADE SRL** – la ricevuta di versamento del contributo ANAC risulta riferita ad altro appalto oltre che di importo inferiore al dovuto;
7. **SABA COSTRUZIONI SRL** - è stata prodotta una garanzia provvisoria ridotta allo 0,80% ma non sono stati forniti tutti i giustificativi per tale riduzione;
8. **T.M.G. SCAVI SRL** - non è stata prodotta la garanzia provvisoria;
9. **TROVATI SRL** - la ricevuta di versamento del contributo ANAC risulta riferita ad altro appalto oltre che di importo inferiore al dovuto.

Il tutto come risultate anche dal report generato dalla piattaforma telematica, **allegato “B”** al presente verbale quale parte integrante e sostanziale

Ultimate le operazioni di apertura e di esame della documentazione amministrativa, verificato che occorre attivare il soccorso istruttorio nei confronti di 9 concorrenti, il Seggio dispone la sospensione delle operazioni di gara.


Ai concorrenti interessati, utilizzando l’apposita funzionalità della piattaforma telematica, verrà pertanto inviata apposita PEC con cui, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., saranno invitati a sanare le irregolarità rilevate entro le 18:00 del giorno 28.11.2019.

Alle ore 9:15 viene chiusa l’ultima seduta di esame della documentazione amministrativa. Il Seggio aggiorna le proprie operazioni al giorno 29.11.2019 alle ore 8:30 per le operazioni relative al soccorso istruttorio e l’apertura delle offerte economiche.

Nelle more della successiva seduta di gara le offerte economiche saranno lasciate integre nella piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria”.

Di tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Geom. Franco Siena.....

Assistente Rag. Barbara Lunghi.....

Assistente/Segretario verbalizzante Dott.ssa Roberta Venarucci