



Città di Assisi



Comune di Bastia Umbra



Comune di Cannara

## Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

**Comune di Assisi – Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva, compresa relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente i lavori di: "adeguamento sismico complesso ex Icap, fraz. S. Maria degli Angeli – Assisi. Sisma del 24 agosto 2016 e successivi – O.C. n. 56/2018".**

**C.U.P.: G78C18000110002 C.I.G.: 8310986A9A**

\*\*\*\*\*

**Importo complessivo stimato a base di gara: € 367.828,57** (comprensivo di servizi opzionali per un importo di € 158.769,26).

\*\*\*\*\*

### ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – VERBALE N° 2

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di gennaio, alle ore 15:20 presso la sede Operativa della Centrale Unica di Committenza, in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riunisce **in seduta riservata** la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 1001 del 01.12.2020, così composta:

- Arch. Bruno Mario Broccolo - Presidente
- Ing. Silvia Falconi - Componente
- Ing. Carla Picciani – Componente
- Dott.ssa Roberta Venarucci - Segretario verbalizzante.

Si dà atto che la Commissione di gara, nello svolgimento della seduta, adotta tutte le misure precauzionali e di distanziamento imposte dai vigenti provvedimenti normativi adottati per contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19.

In via preliminare, la Commissione richiama il contenuto dei precedenti verbali e quindi, attenendosi a quanto disposto da bando e disciplinare di gara, riprende le operazioni di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Nella presente seduta la Commissione prosegue nella valutazione, per ciascuna offerta tecnica, dall'elemento A (professionalità ed esperienza del concorrente) e dei relativi sub-elementi A1 (Piano architettonico), A2 (Piano strutturale), A3 (Piano impiantistico).



## Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara


A conclusione delle operazioni di esame e valutazione, i punteggi attribuiti a ciascun concorrente, per ciascun sub-elemento, vengono progressivamente riportati nell'apposita tabella riepilogativa che sarà allegata al verbale conclusivo.


Alle ore 17:40 la Commissione decide di sospendere le operazioni, aggiornandosi al giorno 14.01.2021 alle ore 15:00 per il proseguimento collegiale dei lavori.


Nelle more delle successive sedute inoltre le offerte economiche vengono lasciate integre all'interno della piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria".

Di tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

Arch. Bruno Mario Broccolo ..... 

Ing. Silvia Falconi ..... 

Ing. Carla Picciani ..... 

Dott.ssa Roberta Venarucci ..... 

Assisi, li 05.01.2021