



Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

Comune di Assisi – Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva, compresa relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerente i lavori di: "adeguamento sismico complesso ex lcap, fraz. S. Maria degli Angeli – Assisi. Sisma del 24 agosto 2016 e successivi – O.C. n. 56/2018".

C.U.P.: G78C18000110002 C.I.G.: 8310986A9A

Importo complessivo stimato a base di gara: € 367.828,57 (comprensivo di servizi opzionali per un importo di € 158.769,26).

ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE – VERBALE N° 3

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 15:30 presso la sede Operativa della Centrale Unica di Committenza, in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riunisce **in seduta riservata** la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 1001 del 01.12.2020, così composta:

- Arch. Bruno Mario Broccolo - Presidente
- Ing. Silvia Falconi - Componente
- Ing. Carla Picciani – Componente
- Dott.ssa Roberta Venarucci - Segretario verbalizzante.

Si dà atto che la Commissione di gara, nello svolgimento della seduta, adotta tutte le misure precauzionali e di distanziamento imposte dai vigenti provvedimenti normativi adottati per contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19.

La Commissione dopo aver richiamato il contenuto dei precedenti verbali, attenendosi a quanto disposto da bando e disciplinare di gara, riprende le operazioni di esame e valutazione delle offerte tecniche.

Nella presente seduta in particolare viene preso in considerazione, per ciascuna offerta, l'elemento B di cui al punto 18.1 del disciplinare (*Caratteristiche metodologiche dell'offerta ed adeguatezza struttura tecnico organizzativa*) ed i relativi sub-elementi B1 (Piano architettonico), B2 (Piano strutturale), B3 (Piano impiantistico) e B4 (Struttura tecnico-organizzativa).



Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara

Come nelle precedenti sedute, a conclusione delle operazioni di esame e valutazione, i punteggi attribuiti a ciascun concorrente, per ciascun sub-elemento, vengono progressivamente riportati nell'apposita tabella riepilogativa che sarà allegata al verbale conclusivo.

Alle ore 17:55 la Commissione decide di sospendere le operazioni, aggiornandosi al 26.01.2021 alle ore 15:00 per il proseguimento collegiale dei lavori.

Nelle more delle successive sedute inoltre le offerte economiche vengono lasciate integre all'interno della piattaforma telematica "Portale Acquisti Umbria".

Di tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

Arch. Bruno Mario Broccolo

Ing. Silvia Falconi

Ing. Carla Picciani.....

Dott.ssa Roberta Venarucci.....

Assisi, li 14.01.2021