

S. M. DEGLI ANGELI, ASSISI (PG)

# "Nuovo polo unico di pugilato - Area Ex-Montedison, fraz. S.M. degli Angeli - Assisi".

## PROGETTO DEFINITIVO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Stefano Rossi, ingegnere

**PROGETTISTI ATI:**

ABACUS S.R.L. (Mandante)  
M.T. PROGETTI Studio associato (Mandatario)  
MARIANNA CASAVECCHIA (Mandatario)

**PROGETTISTA RESPONSABILE:** Maurizio Serafini, ingegnere

**PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
E URBANISTICA:**

Chiara Pimpinelli, architetto-ingegnere  
Michele Massini Rosati, architetto  
Valeria Fortunelli, ingegnere  
Marianna De Pascale, architetto

**PROGETTAZIONE STRUTTURALE:**

Roberto Pedicini, ingegnere  
Umberto Tassi, ingegnere

**PROGETTAZIONE IDRAULICA:**

Sara Berretta, ingegnere

**PORGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA:**

Erica Gradassi, ingegnere

**RESPONSABILE SICUREZZA:**

Maurizio Serafini, ingegnere

**COMPUTAZIONI:**

Stefania Pifferi, geometra

**GEOLOGIA:**

Marianna Casavecchia, geologo



Via Campo di Marte, n. 8/A - 06124 - Perugia (PG)  
tel/fax 075 / 5058180 - 8309014  
info@abacusprogetti.it - www.abacusprogetti.it

**CONSULENTI:**

Progettazione architettonica ed edilizia: **HOFPRO** dott. ing. Alessio Burini

Progettazione impiantistica: dott. ing. Leonardo Banella

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: geom. Stefano Cascianelli

CUC Assisi - Bastia U. - Cannara

## CARTELLA X0 ELABORATI GENERALI

Quadro economico finale

**X0\_CQC01**

COMMESSA				LIV.	CART.	TIPO	ELAB.	N.	SAVE	NOME FILE	SCALA
2	2	6	6	D	X0	C	QC	01	00	2266_D_X0_CQC01_00	
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA		APPROVAZIONE	VISTO COMMITT.	DESCRIZIONE
0	Febbraio 2023			S. Pifferi			M. Serafini		M. Serafini		Consegna DEF
1											
2											
3											

COMUNE DI ASSISI			
REALIZZAZIONE NUOVO POLO UNICO DI PUGILATO - AREA EX-MONTEDISON, FRAZ. S.M. DEGLI ANGELI - ASSISI CUP: G73I22000110001			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA PREVISIONALE			
<b>A1) Importo esecuzione delle lavorazioni:</b>	<b>€</b>	<b>Aliquote</b>	<b>€</b>
A misura	0,00	0,00%	
A corpo	3 095 981,38	100,00%	
<b>Totale A1- Lavori &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3 095 981,38</b>		<b>3 095 981,38</b>
<b>A2) Importo per l'esecuzione della progettazione</b>			
Progettazione esecutiva	<b>76 414,37</b>		
<b>Totale A2 - Progettazione &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>76 414,37</b>		<b>76 414,37</b>
<b>A3) Importo per l'attuazione piani di sicurezza non soggetto a ribasso:</b>			
A misura	148 115,47	4,78%	
<b>Totale A3 - Costi Sicurezza &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>148 115,47</b>		<b>148 115,47</b>
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE A1+A2+A3 &gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>3 320 511,22</b>
<b>B) Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>			
b1 Rilievi, accertamenti ed indagini comprensive di contributi previdenziali ed IVA	12 000,00		
b2 Allacciamenti e/o spostamenti di servizi pubblici, Diritti VV.FF per rilascio CPI (attività 65.2.C)	5 500,00		
b3 Imprevisti	162 204,84	5,00%	
b4 Accantonamento per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.29 del DL n.4/2022 e dell'art.106, comma 1, lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i	66 410,22	2,00%	
b5 Spese tecniche PFTE, stralcio 0	47 465,26		
b6 Spese tecniche PFTE stralcio 1, Progettazione definitiva, Relazione geologica, assistenza al RUP, D.L., contabilità e CSE	337 301,03		
b7 Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico	27 381,53		
b8 Quota incentivante personale dipendente art.113, comma 3 del D.Lgs.50/2016	64 881,94	2,00%	
b9 Spese per commissioni aggiudicatrici	3 000,00		
b10 Spese per pubblicità	3 000,00		
b11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA inclusa)	19 000,00		
b12 Smontaggio e rimontaggio e adeguamento dell'allestimento del Museo Nazionale del Pugilato (IVA inclusa)	55 019,31		
b13 Attrezzatura ginnica (IVA inclusa)	250 000,00		
b14 Oneri per richiesta parere Commissione Nazionale Impianti Sportivi CONI	486,61	0,015%	
<b>Totale B - Somme a disposizione stazione appaltante &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1 053 650,74</b>		<b>1 053 650,74</b>
<b>C) IVA e contributi previdenziali</b>			
c1 IVA sui lavori (A1+A3)	324 409,69	10,00%	
c2 Contributi previdenziali spese tecniche progettazione esecutiva (art. 8 D.Lgs. 103/96) sull'onorario (A2)	3 056,57	4,00%	
c3 IVA Spese tecniche per progettazione esecutiva (A2+c2)	17 483,61	22,00%	
c4 IVA sugli imprevisti (b3)	16 220,48	10,00%	
c5 IVA sulla revisione prezzi (b4)	6 641,02	10,00%	
c6 Contributi previdenziali Spese tecniche PFTE, Progettazione definitiva, Relazione geologica, D.L., contabilità e CSE (art. 8 D.Lgs. 103/96) sull'onorario (b5)	13 492,04	4,00%	
c7 IVA Spese tecniche PFTE, Progettazione definitiva, Relazione geologica, D.L., contabilità e CSE (b5+c6)	77 174,48	22,00%	
c6 Contributi previdenziali Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 8 D.Lgs. 103/96) sull'onorario (b6)	1 095,26	4,00%	
c7 IVA Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo e statico (b6+c6)	6 264,89	22,00%	
<b>Totale C - IVA e contributi previdenziali &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>465 838,04</b>		<b>465 838,04</b>
<b>Totale Somme a disposizione B+C &gt;&gt;&gt;&gt;</b>			<b>1 519 488,78</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C)&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>€</b>	<b>4 840 000,00</b>